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COMUNICADO Nº 001/2017-CPL/DPE 

Ref.: Pedido de Esclarecimento/Pregão Presencial nº 008/2017 

A Comissão Permanente de Licitação da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, 
atendendo a solicitação de esclarecimentos formulada pela empresa ZEPPELIN CONSTRUÇÕES 
LTDA-EPP, CNPJ nº 11775210/0001-78, acerca do edital Pregão em epígrafe, de acordo com 
manifestação da Supervisão de Obras e Reformas, constante as fls. 140/143 dos autos do processo 
nº 0321/17 (proc. licitatório), esclarece que:   

 
1. No Anexo I - Planilha Orçamentária, item 11. Administração Central, onde se lê:  

11.2 Encarregado com encargos complementares, leia-se: 11.2 – Encarregado de Obras, und. 
Mês, quant. máx. 2,50; e inclui-se o item 11.3 – Técnico de Edificações, und. Mês, quant. máx. 
2,50; alterando o valor total estimado com BDI do item 11. Administração Central, para R$ 
15.282,27 (quinze mil, duzentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos). 

2. Quanto ao questionamento do percentual utilizado na composição de BDI, transmitimos as foi 
informações prestadas pelo setor competente constante do anexo a este documento.  

3. Informamos que em decorrência de alteração na planilha a sessão pública para realização do 
Pregão nº 008/2017-DPE, anteriormente marcada para o dia 27/abril/2017 às 10:00hs, fica 
remarcada para o dia 10 de Maio de 2017 às 10 horas. 

São Luis, 26 de abril de 2017. 
Original Assinado 

Anunciação de M. C. Barbosa 
Presidente da CPL/DPE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






