DEFENSORIA PUBLICA

do Estado do Maranhdo

JUSTIFICATIVA DA ALTERACAO DA DATA DA LICITACAO

CONSIDERANDO que por conta de problemas técnicos no correio eletronico entre a
CPL e o Gabinete desta Defensoria, nao houve publicacao do aviso da licitacao
Tomada de Precos n? 01/2020, no Diario Oficial do Estado do Maranhdo.
CONSIDERANDO que, conforme preceitua legislacao vigente, a publicidade pelo
meio acima transcrito € requisito fundamental para validade do certame, neste
sentido a Comissao de Licitacao, com fulcro na lisura procedimental, ALTEROU a
data da sessao de recebimento e abertura dos envelopes conforme abaixo
indicado:

Tomada de Precos n? 01/2020-DPE, Contratacdo de empresa especializada na
execucao de obra de engenharia, com fornecimento de mao de obra e material,
para execucao de servicos de instalacao elétrica predial e de nova alimentacao de
energia em baixa e alta-tensdo no prédio sede da DPE. Data da sessdo de
recebimento dos envelopes e abertura do certame: Dia 17/fevereiro/2020 as 09
horas. O Edital permanece disponivel: defensoria.ma.def.br e www.tce.ma.gov.br
ou obtidos gratuitamente por meio digital na CPL/DPE. S&o Luis, 21/janeiro/2020.
Anunciacdo de M. C. Barbosa-Presidente da CPL/DPE.
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